
	<b>INSTITUCION EDUACTIVA GENERAL ANZOATEGUI</b> <b>NIT N° 809.007.288 - 0</b> <b>ANZOATEGUI TOLIMA</b>	<b>PAG 1 DE</b> 
	<b>PROCESO REGIMEN ESPECIAL</b> <b>INVITACION PUBLICA N° 04 DE 2025</b>	

## 2. ESTUDIO DE LA OFERTA

La institución educativa analizó la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificado los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social RUES, con las siguientes características:

Razón Social	No. NIT	Actividades CIIU Rev. 4 A.C.
FELIX ALFREDO PRIETO CAJAMARCA	19385344-1	PENDIENTE
SARA VIVIANA RAMIREZ RINCON	28.540.482-5	PENDIENTE

## 3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

**N/A**

Análisis histórico de contratación, descripción de procesos similares que se han efectuado por la Institución Educativa:

¿La Institución Educativa a contratado recientemente el objeto contractual en análisis?

SI: \_\_\_\_\_

NO: x

De haberse contratado ¿cuál es el número, fecha y valor del contrato?

### HUBO CAMBIOS

De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?

SI: \_\_\_\_\_

NO: \_\_\_\_\_

N/A: x

De haberse contratado ¿Cuál fue la calidad de la persona con la que se contrató?

PERSONA JURÍDICA

PERSONA NATURAL \_\_\_\_\_

DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO \_\_\_\_\_

De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?

NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO \_\_\_\_\_

### CAUSA DE LA DEMORA:

De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?

SI: \_\_\_\_\_

NO: \_\_\_\_\_

N/A: x

De haberse contratado ¿la pólizaúnica de cumplimiento blindaba ala Institución Educativa en casode incumplimiento?

SI: \_\_\_\_\_

NO: \_\_\_\_\_

N/A: x

Email: anzoategui.ieggeneralanzoategui@sedtolima.edu.co

Dirección: vereda Betulia – municipio de Anzoátegui – Departamento del Tolima  
Celular: 3132850843



PROCESO REGIMEN ESPECIAL  
INVITACION PUBLICA N° 04 DE 2025

Nota: Con este tipo de Recursos con Destinación específica Formación integral es la primera vez que se realiza el proceso.

4. RIESGOS PREVISIBLES

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del FUTURO CONTRATO objeto del presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las actividades a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del CONTRATO, considerando preponderantemente que, será responsabilidad del contratista la ejecución del CONTRATO de conformidad con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que forman parte del presente proceso.

Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN los siguientes RIESGOS PREVISIBLES, a saber:

Número	Clase	Fuente	Español	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Circunstancia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Medida la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
--------	-------	--------	---------	------	--	---------------	--------------	---------	-----------------------	-----------	------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	--	--	--	----------------------

1	2
Específico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgos Económicos	Riesgos Sociales o
Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros.	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Suspensión temporal	Suspensión temporal
Raro	Posible
Mayor	Moderado
5	6
Riesgo Medio	Riesgo Alto
Entidad	Entidad
Especificar estándares de los bienes y servicios	Revisar procesos
Probabilidad	Improbable
Impacto	Menor
Valoración del Riesgo	4
Categoría	Riesgo Bajo
	No
	Entidad
	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo
	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento
	Encuestas
¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Periodicidad	Cada 2 días

Email: anzoategui.ieggeneralanzoategui@sedtolima.edu.co

Dirección: vereda Betulia – municipio de Anzoátegui – Departamento del Tolima  
Celular: 3132850843





**INSTITUCION EDUACTIVA GENERAL ANZOATEGUI**  
**NIT N° 809.007.288 - 0**  
**ANZOATEGUI TOLIMA**

**PROCESO REGIMEN ESPECIAL**  
**INVITACION PUBLICA N° 04 DE 2025**

PAG 1 DE



3	General Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de Información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Suspensión temporal Improbable Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días
4	General Externo	Contratación - Ejecución	Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.	Suspensión temporal Improbable Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Incluir declaraciones y garantías del contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Estadísticas	Cada 2 días
5	General Externo	Contratación - Ejecución	Riesgos Regulatorios	Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.	Suspensión temporal Improbable Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Estadísticas	Cada 2 días
6	General Externo	Contratación - Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Suspensión temporal Posible Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer pruebas e inspecciones de los bienes	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	En campo	Cada 2 días

Email: anzoategui.ieggeneralanzoategui@sedtolima.edu.co

Dirección: vereda Betulia - municipio de Anzoátegui - Departamento del Tolima

Celular: 3132850843



PROCESO REGIMEN ESPECIAL  
INVITACION PUBLICA N° 04 DE 2025

7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	Raro	Insuficiente	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Verificación documental	Cada 2 días
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer pruebas e inspecciones de los bienes	Raro	Insuficiente	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Muestras aleatorias de calidad	Cada 2 días

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTAL

La Institución Educativa procedió a solicitar cotizaciones a proveedores del sector en estudio, obteniendo de ellos (2) cotizaciones, seguidamente se resolvió por fórmula matemática el resultado de la media aritmética de la siguiente manera: