ESTUDIO DEL SECTOR

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las entidades estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Social: Dentro de las funciones implícitas y propias de la dirección y/o administración de una institución Educativa, se encuentra la disponibilidad de recursos físicos suministros y herramientas, para cada uno de los procesos, por lo cual se hace imperante efectuar el contrato de compra de suministros en papelería y útiles de aseo, elementos de Bioseguridad y elementos Deportivos para suplir las necesidades de la I.E General Anzoátegui y sus sedes alternas. con el propósito de ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa en general como también en calidad el servicio educativo para que los estudiantes puedan recibir la preparación Integral en un ambiente agradable y adecuado.

1.2. Impacto Institucional: No aplica

1.3. Regulatorio: Decreto 1075 de 2015

1.4. Técnico: Garantizar la compra de los elementos de papelería, aseo, bioseguridad y elementos deportivos deportivos con el fin cumplir con el desarrollo y las funciones de la institución educativa y sus sedes.

1.5. Entre otros:

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

La institución educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificado los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social RUES, con las siguientes características:

Razón Social	No. NIT	Actividades CIIU Rev. 4 A.C.
FELIX ALFREDO PRIETO CAJAMARCA	**19385344-1**	**PENDIENTE**
JUAN FREDY RAMIREZ SANCHEZ	**93.116.421**	**PENDIENTE**

3. ESTUDIO DE LA DEMAND

NI A

Análisis histórico de contratación, descripción de procesos similares que se han efectuado por la Institución Educativa:

¿La Institución Educativa a contratado recientemente el objeto contractual en análisis?	**SI: x**	**NO: ___**
De haberse contratado ¿cuál es el número, fecha y valor del contrato?	N°5 – **$7.924.200- FECHA: 30 NOVIEMBRE 2023.**	

	HUBO CAMBIOS
De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?	**SI: ____ NO: X___ N/A: ____**
De haberse contratado ¿Cuál fue la calidad de la persona con la que se contrató?	**PERSONA JURÍDICA** **PERSONA NATURAL x___**
De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?	**DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _X___** **NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _____** **CAUSA DE LA DEMORA:**
De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?	**SI: ____ NO:x____ N/A: ____**
De haberse contratado ¿la pólizaúnica de cumplimiento blindaba ala Institución Educativa en casode incumplimiento?	**SI: ____ NO:__X__ N/A: ____**

4. RIESGOS PREVISIBLES

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del FUTURO CONTRATO objeto del presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las actividades a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del CONTRATO, considerando preponderantemente que, será responsabilidad del contratista la ejecución del CONTRATO de conformidad con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que forman parte del presente proceso.

Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN los siguientes RIESGOS PREVISIBLES,a saber:

Numero	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Alguien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable pa implementa el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision

												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuaciónde los precios de los insumos, desabastecimien toy especulación de estos, entre otros.	Suspensión temporal	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Entidad	Especificar estándares delos bienes y servicios	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis de la oferta y la demanda	Cada 2 días
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentale s yde cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad	Revis ar proces os	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Encuestas	Cada 2 días
3	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la insuficiencia del presupuesto oficial,del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de Información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revis ar proces os	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

4	General	Externo	Contratación - Ejecución	Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo deconsecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato,y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.	Suspensión temporal	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Incluir declaraciones ygarantías del contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Estadísticas	Cada 2 días
5	General	Externo	Contratación -Ejecución	Riesgos Regulatorios	Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios queafecten la ecuación económica del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad	Establecer sistemas de aseguramiento o de calidad en los contratos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Estadísticas	Cada 2 días
6	General	Externo	Contratación - Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en loscuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías,entre otros.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer pruebas e inspecciones delos bienes	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	En campo	Cada 2 días
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental,así como de las licencias, planes demanejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y *control, entre otras.*	Suspensión temporal	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse elriesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Verificación documental	Cada 2 días

8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer pruebas e inspecciones delos bienes	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarseel riesgo	A los 5 días siguientes de originarseel tratamiento	Muestreos aleatoriosde calidad	Cada 2 días

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACION N°1- comercializadora fadistol	COTIZACION N° 2 – distribuidora Tolima grande	TOTAL	PROMEDIO
1	JABON POLVO BULTO X20 KILOS	6	BULTO	$ 1.170.000	$ 1.200.000	$ 2.370.000	$1185000
2	JABON LIQUIDO GALONES	10	GALON	$ 210.000	$ 210.000	$ 420.000	$210000
3	LIMPIDO GALONES	80	GALON	$ 792.000	$ 800.000	$ 1.592.000	$796000
4	AMBIENTADOR PARA PISO GALONES	50	GALON	$ 695.000	$ 700.000	$ 1.395.000	$697500
5	ESCOBAS	80	UNIDAD	$ 664.000	$ 664.000	$ 1.328.000	$664000
6	TRAPEROS	80	UNIDAD	$ 656.000	$ 656.000	$ 1.312.000	$656000
7	RECOGEDORES	30	UNIDAD	$ 135.000	$ 135.000	$ 270.000	$135000
8	CHURRUSCOS	30	UNIDAD	$ 148.500	$ 148.500	$ 297.000	$148500
9	BALDES	30	UNIDAD	$ 330.000	$ 330.000	$ 660.000	$330000
10	CESTAS	30	UNIDAD	$ 210.000	$ 210.000	$ 420.000	$210000
11	RASTRILLOS	12	UNIDAD	$ 142.800	$ 142.800	$ 285.600	$142800
12	PAPEL HIGIENICO X 24 UNIDADES	6	UNIDAD	$ 263.400	$ 263.400	$ 526.800	$263400
13	ALCOHOL X LITROS	24	LITRO	$ 264.000	$ 264.000	$ 528.000	$264000
14	GEL ANTIBACTERIAL X	24	LITRO	$ 288.000	$ 288.000	$ 576.000	$288000

	LITROS						
15	GUANTES NEGROS (DIFERENTES TAMAÑOS) PARES	24	UNIDAD	$ 333.600	$ 333.600	$ 667.200	$333600
16	TAPABOCAS CAJA X 50 UNIDADES	10	UNIDAD	$ 150.000	$ 150.000	$ 300.000	$150000
17	CHINCHES X CAJA	30	CAJA	$ 69.000	$ 69.000	$ 138.000	$69000
18	CLIP NORMAL PEQUEÑO X CAJAS	20	CAJA	$ 28.000	$ 28.000	$ 56.000	$28000
19	GANCHOS COSEDORA X CAJA	20	CAJA	$ 99.800	$ 99.800	$ 199.600	$99800
20	PORTAMAUSE (OPCIONAL)	1	UNIDAD	$ 14.000	$ 14.000	$ 28.000	$14000
21	SHARPIE X DOCENA	3	DOCENA	$ 118.500	$ 118.500	$ 237.000	$118500
22	RESALTADORES X DOCENA	4	DOCENA	$ 58.000	$ 58.000	$ 116.000	$58000
23	FOMI (COLORES VARIADOS) X PLIEGO	100	UNIDAD	$ 410.000	$ 425.000	$ 835.000	$417500
24	RESMA OFICIO X CAJAS	10	CAJA	$ 2.390.000	$ 2.450.000	$ 4.840.000	$2420000
25	RESMA CARTA X CAJAS	10	CAJA	$ 1.890.000	$ 1.950.000	$ 3.840.000	$1920000
26	CUADERNOS CUADRICULADO GRANDE TAPA BLANDA	60	UNIDAD	$ 558.000	$ 576.000	$ 1.134.000	$567000
27	CINTA TRANSPARENTE GRANDE	30	UNIDAD	$ 135.000	$ 135.000	$ 270.000	$135000
28	CINTA TRANSPARENTE MEDIANA X12MM	30	UNIDAD	$ 53.700	$ 54.600	$ 108.300	$54150
29	CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA	30	UNIDAD	$ 23.700	$ 24.300	$ 48.000	$24000

30	CINTA DE ENMASCARAR GRANDE	30	UNIDAD	$ 177.000	$ 186.000	$ 363.000	$181500
31	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	30	UNIDAD	$ 135.000	$ 135.000	$ 270.000	$135000
32	CINTA ENMASCARAR PEQUEÑA	15	UNIDAD	$ 28.500	$ 28.500	$ 57.000	$28500
33	EGA X 250	30	UNIDAD	$ 143.700	$ 156.000	$ 299.700	$149850
34	SILICONA LIQUIDA X 30 CC	30	UNIDAD	$ 54.000	$ 54.000	$ 108.000	$54000
35	PEGASTIC	30	UNIDAD	$ 93.000	$ 99.000	$ 192.000	$96000
36	CORRECTOR X DOCENA	30	UNIDAD	$ 45.000	$ 45.000	$ 90.000	$45000
37	MARCADOR BORRABLE COLORES VARIADOS X DOCENA	3	DOCENA	$ 191.700	$ 191.700	$ 383.400	$191700
38	MARCADORE PERMANENTE X DOCENA	3	DOCENA	$ 66.000	$ 66.000	$ 132.000	$66000
39	LAPICEROS X DOCENA	10	DOCENA	$ 79.000	$ 79.000	$ 158.000	$79000
40	LAPICES MIRADO 2	10	UNIDAD	$ 119.000	$ 119.000	$ 238.000	$119000
41	TINTA PARA MARCADORES X DOCENAS	2	DOCENA	$ 49.000	$ 49.000	$ 98.000	$49000
42	TINTA PARA IMPRESORA ORIGINALES	16	UNIDAD	$ 846.400	$ 860.800	$ 1.707.200	$853600
43	TINTA PARA IMPRESORA GENERICA	18	UNIDAD	$ 324.000	$ 324.000	$ 648.000	$324000
44	CARTULINA PLIEGOS	100	UNIDAD	$ 140.000	$ 150.000	$ 290.000	$145000

45	PAPEL CRAF ROLLO ANCHO	1	UNIDAD	$ 65.000	$ 65.000	$ 130.000	$65000
46	PAPEL PERIODICO	100	UNIDAD	$ 25.000	$ 28.000	$ 53.000	$26500
47	SOBRES MANILA CARTA	50	UNIDAD	$ 9.000	$ 9.000	$ 18.000	$9000
48	SOBFRES MANILA OFICIO	50	UNIDAD	$ 10.000	$ 10.000	$ 20.000	$10000
49	BALON MICRO GOLTY	16	UNIDAD	$ 1.568.000	$ 1.600.000	$ 3.168.000	$1584000
50	BALON BALONCESTO	16	UNIDAD	$ 1.248.000	$ 1.312.000	$ 2.560.000	$1280000
51	BALON MEDICINAL X 4 LB	2	UNIDAD	$ 158.000	$ 158.000	$ 316.000	$158000
52	PISCINA CON 400 PELOTAS	2	UNIDAD	**$ 680.000**	$ 680.000	$ 1.360.000	$680000

5. ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Institución Educativa procedió a solicitar cotizaciones a proveedores del sector en estudio,obteniendo de ellos (2) cotizaciones, seguidamente se resolvió por fórmula matemática el resultado de la media aritmética de la siguiente manera:

TOTAL PROMEDIO.....$ 18.728.400

Valor de las cotizaciones las cuales se suman y se dividen en el número de cotizaciones realizadas.

V1 + V2 + V3 = VP / NC

RESPONSABLE

Firma:
Nombre: MARIA ROSALBA GIRALDO HURTADO
Cargo: Rectora – Ordenadora de Gasto

Email: maría.giraldo@sedtolima.gov.co
Dirección: vereda Betulia – municipio de Anzoátegui – Departamento del Tolima
Celular: 3132850843