

ESTUDIO DEL SECTOR

De acuerdo con lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las entidad estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Social: Dentro de las funciones implícitas y propias de la dirección y/o administración de una institución Educativa, se encuentra la disponibilidad de recursos físicos suministros y herramientas, para cada uno de los procesos, por lo cual se hace imperante efectuar la **COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS, ADECUACION DE PISOS, EMBELLECIMIENTO EN LAS SEDES, CUMINA, HATILLO Y SEDE PRINCIPAL GENERAL ANZOATEGUI VIGENCIA 2023**. con el propósito de ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa en general como también en calidad el servicio educativo para que los estudiantes puedan recibir la preparación Integral en un ambiente agradable y adecuado.

1.2. Impacto Institucional: No aplica

1.3. Regulatorio: Decreto 1075 de 2015

1.4. Técnico: Garantizar los elementos de compra de material de ferretería para funcionamiento de unidades sanitarias, adecuación de pisos, embellecimiento en las sedes, hatillo y sede principal general Anzoátegui vigencia 2023 y sus sedes, con el propósito de contribuir con el desarrollo de sus labores Administrativas y Académicas e incluso con el bienestar de los alumnos de los establecimientos educativos

1.5. Entre otros:

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

La institución educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificado los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social RUES, con las siguientes características:

Razón Social	No. NIT	Actividades CIU Rev. 4 A.C.
GLORIA RUTH OSORIO	65749818-1	PENDIENTE
FANNY GARZON ARIAS	28587517-7	PENDIENTE

3. ESTUDIO DE LA DEMAND

N/A

Análisis histórico de contratación, descripción de procesos similares que se han efectuado por la Institución Educativa:

¿La Institución Educativa a contratado recientemente el objeto contractual en análisis? SI: x NO:

	INSTITUCION EDUACTIVA GENERAL ANZOATEGUI NIT N° 809.007.288 - 0 ANZOATEGUI TOLIMA	PAG 1 DE
	PROCESO REGIMEN ESPECIAL INVITACION PUBLICA N° 02 DE 2023	



De haberse contratado ¿cuál es el número, fecha y valor del contrato?

- \$18.160.000 27/JULIO/2022
-

HUBO CAMBIOS

De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?

SI: _____ NO: **X** _____ N/A: _____

De haberse contratado ¿Cuál fue la calidad de la persona con la que se contrató?

PERSONA JURÍDICA **PERSONA NATURAL** **x** _____

DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO **X** _____

De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?

NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _____

CAUSA DE LA DEMORA:

De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?

SI: _____ NO: **x** _____ N/A: _____

De haberse contratado ¿la pólizaúnica de cumplimiento blindaba ala Institución Educativa en casode incumplimiento?

SI: _____ NO: **X** _____ N/A: _____

4. RIESGOS PREVISIBLES

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del FUTURO CONTRATO objeto del presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las actividades a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del CONTRATO, considerando preponderantemente que, será responsabilidad del contratista la ejecución del CONTRATO de conformidad con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que forman parte del presente proceso.

Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN los siguientes RIESGOS PREVISIBLES, a saber:

Email: maría.giraldo@sedtolima.gov.co

Dirección: vereda Betulia - municipio de Anzoátegui - Departamento del Tolima
Celular: 3132850843



PROCESO REGIMEN ESPECIAL
INVITACION PUBLICA N° 02 DE 2023

4	General	Externo	Contratación - Ejecución	Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciamientos, entre otros.	Suspensión temporal	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Incluir declaraciones y garantías del contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Estadísticas	Cada 2 días
5	General	Externo	Contratación - Ejecución	Riesgos Regulatorios	Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad	Establecer sistemas de aseguramiento o de calidad en los contratos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Estadísticas	Cada 2 días
6	General	Externo	Contratación - Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer pruebas e inspecciones de los bienes	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	En campo	Cada 2 días
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Verificación documental	Cada 2 días

Email: maria.giraldo@sedtolima.gov.co

Dirección: vereda Betulia - municipio de Anzoátegui - Departamento del Tolima
 Celular: 3132850843



PROCESO REGIMEN ESPECIAL
INVITACION PUBLICA N° 02 DE 2023

8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Contratista	Hacer pruebas e inspecciones de los bienes	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Muestreos aleatorios de calidad	Cada 2 días
---	------------	---------	-----------	----------------------	--	---------------------	---------	----------	-------------	-------------	--	------	----------------	---	-------------	----	-------------	---	--	---------------------------------	-------------

5. ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Institución Educativa procedió a solicitar cotizaciones a proveedores del sector en estudio, obteniendo de ellos (2) cotizaciones, seguidamente se resolvió por fórmula matemática el resultado de la media aritmética de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACION N°1- FANNY GARZON ARIAS	COTIZACION N° 2 – GLORIA RUTH OSORIO	TOTAL	PROMEDIO
1	Bultos cemento gris 50kg	41	UNIDAD	\$1.312.000	1324300	\$ 2.636.300	\$ 1.318.150
2	Baldosa blanca 20X20 para piso o pared de baño.	8	MTS	\$ 296.000	300000	\$ 596.000	\$ 298.000
3	Bolsas de pega enchape x 25 kl. Cerámico gris	6	KILOS	\$ 72.000	78000	\$ 150.000	\$ 75.000
4	Cemento blanco x 20kl.	2	KILOS	\$ 90.000	92000	\$ 182.000	\$ 91.000
5	Combo completo de sanitarios con ahorrador de agua que incluye , lavamanos, jaboneras, toallero, porta papel, accesorios y mangueras.	2	UNIDAD	\$ 720.000	730000	\$ 1.450.000	\$ 725.000
6	Perfiles 4x8 calibre 18" x 6 metros.	2	UNIDAD	\$ 140.000	144000	\$ 284.000	\$ 142.000
7	Pinturas cuñete	7	UNIDAD	\$ 1.820.000	1855000	\$ 3.675.000	\$ 1.837.500

Email: maria.giraldo@sedtolima.gov.co

Dirección: vereda Betulia - municipio de Anzoátegui - Departamento del Tolima
 Celular: 3132850843



PROCESO REGIMEN ESPECIAL
INVITACION PUBLICA N° 02 DE 2023


	blanca x5 galones tipo 1 interior y exterior.						
8	Alambre dulce blanco de grosor delgado calibre 18	11	KILOS	\$143.000	148500	\$ 291.500	\$ 145.750
9	Pintura x 1 galón en aceite color verde esmeralda en alto cubrimiento.	8	UNIDAD	\$480.000	504000	\$ 984.000	\$ 492.000
10	Laca transparente brillante x 1 galon	3	UNIDAD	\$210.000	225000	\$ 435.000	\$ 217.500
11	Brochas grandes x 4"	6	UNIDAD	\$66.000	72000	\$ 138.000	\$ 69.000
12	Rodillos grandes x 9"	8	UNIDAD	\$36.000	42000	\$ 78.000	\$ 39.000
13	Tiner x 1 galón disolvente para pintura.	9	UNIDAD	\$315.000	337500	\$ 652.500	\$ 326.250

TOTAL PROMEDIO.....\$ 5.776.150

Valor de las cotizaciones las cuales se suman y se dividen en el número de cotizaciones realizadas.

$$V1 + V2 = VP / NC$$

RESPONSABLE

Firma: 
Nombre: MARIA ROSALBA GIRALDO HURTADO
Cargo: Rectora – Ordenadora de Gasto

Email: maria.giraldo@sedtolima.gov.co

Dirección: vereda Betulia – municipio de Anzoátegui – Departamento del Tolima
Celular: 3132850843